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AFTALE OM EKSTRAORDINÆR REDUKTION AF KVÆLSTOF OG FOSFOR I UDLEDNINGEN 
FRA RENSEANLÆG LYNETTEN OG RENSEANLÆG DAMHUSÅEN 
 
 

MELLEM BIOFOS Lynettefællesskabet A/S 
(CVR nr. 25607988) 
Refshalevej 250 
1432 København K 
 
("BIOFOS") 

  
OG Udviklingsselskabet By & Havn I/S  

(CVR nr. 30823702) 
Nordre Toldbod 7 
1259 København K 
 
("By & Havn")  
 

 (begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en 
"Part") 

1. BAGGRUND 

1.1 Folketinget vedtog den 4. juni 2021 lov nr. 1157 om anlæg af Lynetteholm ("An-
lægsloven"), der bemyndiger By & Havn til at anlægge Lynetteholm ved at op-
fylde et areal i Københavns Havn. Ifølge anlægsloven skal projektet gennemfø-
res i overensstemmelse med implementeringsredegørelse for Lynetteholm af 
juni 2021.  

1.2 By & Havn har i medfør af vilkår i implementeringsredegørelsens kapitel 6, pkt. 
6.1 overfor tilsynsmyndigheden, Københavns Kommune, udarbejdet en bin-
dende plan (”Bindende plan”), som dokumenterer nødvendige tiltag for reduk-
tioner af kvælstof (N) og fosfor (P). Den Bindende plan sikrer, at udledningen af 
kvælstof og fosfor i forbindelse med anlæg af Lynetteholm ikke indebærer for-
ringelse af kystvandenes økologiske tilstand eller hindre opfyldelse af miljømå-
let god økologisk tilstand i 2027 og senere.  

1.3 Den Bindende plan er gældende for perioden 2023 og frem til, at Lynetteholm 
er anlagt i ca. år 2054. I den bindende plan fremgår, at By & Havn i perioden 
2023 til 2027 skal foretage reduktioner på i alt ca. 12 ton fosfor og ca. 60 ton 
kvælstof. By & Havn har sendt den bindende plan til Københavns Kommune.    

1.4 BIOFOS ejer og driver Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen (”Ren-
seanlæggene”). BIOFOS udskifter beluftningssystemet i den biologiske rensning 
på Renseanlæggene i forbindelse med sin udbygningsplan. Udskiftningen vil al-
lerede fra medio 2023 gøre det muligt for BIOFOS at reducere kvælstofudled-
ningen fra Renseanlæggene udover, hvad BIOFOS er forpligtet til for at opfylde 
sin nuværende udledningstilladelse. Samtidig har BIOFOS et potentiale for at 
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reducere udledningen af fosfor udover, hvad BIOFOS er forpligtet til i sin nuvæ-
rende udledningstilladelse. 

1.5 Som et tiltag for By & Havn i den Bindende plan har Parterne indgået denne 
aftale ("Aftale") om BIOFOS’ reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor mod 
By & Havns betaling af BIOFOS' meromkostninger i henhold til spildevandsbeta-
lingslovens § 1, stk. 5 og omkostningsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 2. 

2. REDUKTION I UDLEDNING OG DOKUMENTATION 

2.1 Reduktion 

2.1.1 BIOFOS skal i kalenderårene 2023-2027 gennemsnitligt foretage ekstra tiltag for 
at reducere sin kvælstofudledning fra Renseanlæggene med ca. 10 ton per år i 
forhold til BIOFOS' gennemsnitlige udledninger i kalenderårene 2018-2022 på 
427 ton kvælstof. By & Havn skal benytte reduktionerne af kvælstof som tiltag 
for opfyldelse af den Bindende plan.      

2.1.2 BIOFOS skal i kalenderårene 2023-2027 gennemsnitligt foretage ekstra tiltag for 
at reducere sin fosforudledning fra Renseanlæggene med ca. 2,4 ton per år. By 
& Havn skal benytte reduktionerne af fosfor som tiltag for opfyldelse af den Bin-
dende plan.      

2.2 Dokumentation og rapportering 

2.2.1 BIOFOS opgør én gang årligt mængden af kvælstof målt i ton i udløbsvandet. 

2.2.2 BIOFOS opgør én gang årligt mængden af reduceret fosfor baseret på BIOFOS’ 
merforbrug af kemikalier. 

2.2.3 BIOFOS sender på baggrund af opgørelserne, jf. punkt 2.1.1 og 2.1.2, en rapport 
til By & Havn som dokumentation for den gennemførte rensning. 

3. FORUDSÆTNINGER 

3.1 BIOFOS kan ikke garantere de aftalte reduktioner af udledningen af kvælstof og 
fosfor, jf. punkt 2.1.1 og 2.1.2. 

3.2 BIOFOS' overholdelse af egen udledningstilladelse går forud for opfyldelsen af 
reduktionsforpligtelserne i denne Aftale.  

3.3 Hvis det spildevand, BIOFOS modtager til rensning, ændrer sig i mængde eller 
sammensætning med den følge, at BIOFOS er nødt til at bruge en større del af 
kapaciteten på Renseanlæg Lynetten end forudsat i denne Aftale for at over-
holde sin udledningstilladelse, skal By & Havn tåle dette, uanset om BIOFOS der-
ved ikke kan opfylde reduktionerne nævnt i punkt 2.1.1 og 2.1.2 fuldt ud. 
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4. DRIFT AF RENSEANLÆGGENE 

4.1 BIOFOS varetager driften af Renseanlæggene og har i den forbindelse ansvaret 
for sikring af Renseanlæggenes funktion og effektive drift.   

4.2 BIOFOS skal efter bedste evne styre Renseanlæggene, så BIOFOS leverer den 
nødvendige rensningsgrad til opfyldelse af de i punkt 2.1.1 og 2.1.2 nævnte gen-
nemsnitlige reduktioner over perioden og så vidt muligt svarende til de gennem-
snitlige værdier i punkt 2.1.1 og 2.1.2. By & Havn skal således på årsbasis tåle 
afvigelser i reduktionerne. 

5. MYNDIGHEDER 

5.1 By & Havn er ansvarlig for godkendelse og rapportering til relevante myndighe-
der af de reduktioner udledningen af kvælstof og fosfor, som et omfattet af Af-
talen. 

5.2 BIOFOS er uanset punkt 5.1 ansvarlig for godkendelse ved og rapportering til 
Forsyningssekretariatet af forhold omfattet af Aftalen i henhold til kravene 
herom i omkostningsbekendtgørelsen. 

6. OMKOSTNINGER OG UFORUDSETE FORDYRELSER 

6.1 By & Havn skal betale samtlige BIOFOS' meromkostninger forbundet med den 
ekstra rensning af spildevand, jf. spildevandsbetalingslovens § 1, stk. 5, uanset 
om BIOFOS opfylder den nødvendige rensningsgrad, og uanset hvilken rensning 
der opnås i de enkelte år. 

6.2 Meromkostningerne, jf. punkt 6.1, omfatter BIOFOS’ omkostninger til ekstra 
rensning med et tillæg på 25 % til dækning af monitorering, styring, rapporte-
ring, fakturering og administration. 

6.3 By & Havn bærer risikoen for eventuelle uforudsete fordyrelser. By & Havns be-
taling, jf. punkt 6.1, omfatter således enhver uforudset fordyrelse ved BIOFOS' 
opfyldelse af Aftalen. 

7. BETALING 

7.1 BIOFOS er berettiget til én gang per kalendermåned at aconto-fakturere By & 
Havn for meromkostningerne, jf. punkt 6.1. Den første a conto-betaling inklu-
derer udover de løbende meromkostninger også BIOFOS’ meromkostninger til 
at etablere og implementere denne Aftale. 

7.2 Betalingsfristen er 30 dage fra datoen for afsendelse af faktura. 

7.3 BIOFOS opgør én gang årligt meromkostningerne for det forudgående kalen-
derår.  
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7.3.1 Hvis BIOFOS har afholdt flere omkostninger, jf. punkt 6.1, end BIOFOS har fak-
tureret for kalenderåret, jf. punkt 7.1, har BIOFOS krav på betaling af disse mer-
udgifter samtidig med den førstkommende betaling, jf. punkt 7.1  

7.3.2 Hvis BIOFOS har afholdt færre omkostninger, jf. punkt 6.1, end BIOFOS har fak-
tureret for kalenderåret, jf. punkt 7.1, har By & Havn krav på refusion af denne 
forskel.  

7.4 Elektronisk faktura sendes til EAN-nr. 5798009800107 

8. PROJEKTETS OPHØR 

8.1 Ved udløb af Aftalen ophører samarbejdet. 

9. OPSIGELSE 

9.1 By & Havn kan opsige Aftalen med tre måneders varsel fra udgangen af en ka-
lendermåned. 

9.2 Hvis lovgivningen eller udledningstilladelse ændres, så BIOFOS derefter ikke 
med den eksisterende kapacitet på Renseanlæggene i al væsentlighed vil kunne 
levere de i punkt 2.1.1 og 2.1.2 nævnte reduktioner, kan BIOFOS opsige Aftalen 
med et varsel på tre måneder. 

9.3 Derudover kan BIOFOS opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning i det tilfælde, 
hvor Forsyningssekretariatet meddeler, at betingelserne for, at BIOFOS kan af-
holde omkostninger til opfyldelse af Aftalen, ikke er opfyldte. 

10. OVERDRAGELSE 

10.1 Ingen Part kan, bortset fra de i punkt 10.2 og punkt 10.3 nævnte tilfælde, over-
drage sine rettigheder og pligter uden skriftligt samtykke fra den anden Part. En 
sådan godkendelse må ikke tilbageholdes uden rimelig grund. 

10.2 BIOFOS kan, uanset punkt 10.1, ved underretning til By & Havn overdrage sine 
rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til ethvert selskab, som BIOFOS er kon-
cernforbundet med i selskabsretlig forstand. 

10.3 By & Havn kan, uanset punkt 10.1, ved underretning til BIOFOS overdrage sine 
rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til en enhed/selskab ejet af By & Havn, 
herunder fx Lynetteholmen P/S, eller ejet af By & Havns ejerkreds i forening 
eller isoleret for hver ejer, forudsat enheden/selskabet har tilstrækkelige midler 
til at opfylde By & Havns forpligtelser efter denne Aftale. 
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11. ANSVAR OG FORSIKRING 

11.1 Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Ingen af Parterne kan 
dog gøres ansvarlige for eventuelle indirekte tab, herunder driftstab, avancetab 
mv., som den anden Part måtte lide.   

11.2 BIOFOS ifalder dog ikke ansvar, hvis forudsætningerne i punkt 3, ikke er opfyldt, 
eller hvis BIOFOS som følge af et uforudset driftsstop eller tilsvarende udfor-
dringer ikke kan levere de i punkt 2.1.1 og 2.1.2 forudsatte reduktioner. 

12. FORCE MAJEURE 

12.1 Hver Parts ansvar for opfyldelse af Aftalen suspenderes, i det omfang opfyldelse 
umuliggøres af ekstraordinære og udefrakommende omstændigheder, som lig-
ger uden for Parternes kontrol, som ikke kunne eller burde være forudset af den 
pågældende Part, og som den pågældende Part ikke med rimelighed kunne 
have undgået eller overvundet. 

12.2 Parterne skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en 
force majeure-situations negative konsekvenser for opfyldelsen af deres forplig-
telser under Aftalen. Den forhindrede Part skal hurtigst muligt efter force maje-
ure-situationens ophør genoptage sine ydelser under Aftalen. 

12.3 Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet skriftlig 
meddelelse herom til den anden Part, senest 5 dage efter at force majeure er 
indtrådt. 

13. ÆNDRINGER 

13.1 Eventuelle ændringer af denne Aftale skal være skriftlige og godkendt af Par-
terne. 

14. IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED 

14.1 Denne aftale træder i kraft ved Parternes underskrift og løber til og med 31. 
december 2027. 

14.2 Uanset punkt 14 er Aftalens ikrafttræden betinget af Forsyningssekretariatets 
meddelelse om, at reglerne i omkostningsbekendtgørelsens kapitel 3 er opfyldt, 
jf. omkostningsbekendtgørelsens § 10, stk. 2.  

By & Havn har i den Bindende plan for perioden 2028-2035 behov for en årlig 
reduktion på 0,35 ton fosfor, og for perioden 2036-2054 en årlig reduktion på 
0,17 ton fosfor. Parterne forventer, at de inden 2027 indgår en fornyet aftale 
om disse reduktioner. 
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15. OFFENTLIGGØRELSE 

15.1 BIOFOS offentliggør Aftalen på sin hjemmeside, efter den er trådt i kraft, jf. 
punkt 14. 

16. LOVVALG OG TVISTER 

16.1 Aftalen er underlagt dansk ret. 

16.2 Tvister i henhold til denne aftale skal afgøres ved domstolene. 

17. UNDERSKRIFTER 

17.1 Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, 
der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. 

Den: 
Sted: 
 
For By & Havn: 
 
 
 

 Den: 
Sted: 
 
For BIOFOS: 
 
 
 

 
   
Navn: Anne Skovbro 
Titel: Adm. dir. 

  
   
Navn: John Buur Christensen 
Titel: Adm. dir. 
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Beregning af kompensation for N- og P-reduktion 
(Bilag 2 til aftalegrundlaget) 

 
15. marts 2023 

 
Baggrund 
Udgangspunktet for aftalen mellem BIOFOS og By & Havn er, at BIOFOS udnytter en 
overskudskapacitet til yderligere fjernelse af kvælstof (N) og fosfor (P). Alle omkostninger i 
forbindelse med udnyttelsen af denne overskudskapacitet skal betales af By & Havn.  
 
Initialbetaling 
Betalingen dækker de omkostninger til interne timer, beregninger og juridisk rådgivning, som 
BIOFOS har haft indtil aftaleindgåelsen. Betalingen er et engangsbeløb. 
 
Initialbetaling udgør 180.000 kr. 
 
Kapacitetsbetaling 
Den ekstra kvælstof- og fosforfjernelse, BIOFOS udfører for By & Havn, lægger beslag på en 
kapacitet, der er betalt af BIOFOS. Kapacitetsbetalingen beregnes som en forholdsmæssig 
andel af Renseanlæg Lynettens årlige afskrivning baseret på den mængde kvælstof, der fjernes 
fra spildevandet (indløbsvand minus udløbsvand). 
 
Med et afskrivningsbudget på 75,3 mio. kr. i 2022 og en kvælstofreduktion på 2.800 ton 
udgør betalingen: 
 
(75.300.000 kr./2.800 ton N) * 10 ton N = 268.929 kr./år 
 
Denne betaling justeres årligt efter årets afskrivninger. 
 
Variabel betaling for reduktion af kvælstofudledning 
BIOFOS har beregnet den variable omkostning til øget reduktion af kvælstof til at være 
omkostninger til øget elforbrug. El-forbruget er beregnet til 1 kWh/kg N.  
 
Med en budgetteret pris på 1,60 kr./kWh el udgør betalingen: 
 
1,60 kr./kWh * 12.000 kWh/kg. N * 10.000 kg N= 16.000 kr./år 
 
Betalingen justeres årligt efter den konstaterede elpris i kr./kWh. 
 
Variabel betaling for reduktion af fosforudledning 
BIOFOS har beregnet den variable omkostning til øget reduktion af fosfor til at være omkost-
ninger til øget dosering af jernklorid i form af kemikaliet kaldet PIX 113. Forbruget er beregnet 
til at være 39 ton PIX 113/ton fosfor. 
 
Med en budgetteret pris på 2.050 kr pr. ton PIX udgøre betalingen: 
 
2.050 ton PIX * 39 kr./ton PIX * 2,4 ton PIX/ton P = 191.880 kr./år 
 
Betalingen justeres årligt efter den konstaterede pris på PIX. 



 

  Side 2 af 2 

Variabel betaling for øget slamproduktion 
Tilsætningen af jernklorid vil i processen ende som slam og medføre øgede omkostninger til 
slamhåndtering. Enhedsomkostningen til slamhåndtering (transport, tørring, forbrænding, 
aske) er beregnet til 2.500 kr./ton. 
 
Med en øget slam produktion på 39 ton/år udgør betalingen: 
 
39 ton slam * 2.500 kr./ton slam = 97.500 kr./år 
 
Betalingen justeres årligt med efter nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. 
 
Meromkostningstillæg 
Alle fakturaer tillægges et meromkostningstillæg på 25 %. Meromkostningerne omfatter 
BIOFOS’ omkostninger til monitorering, styring, rapportering, fakturering og administration. 
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  Horten Advokatpartnerselskab 
CVR 33775229 

 

BEGRUNDELSE FOR PLACERINGEN AF RISIKO FOR UFORUDSETE FORDY-
RELSER  

1. INDLEDNING 

By & Havn er i medfør af anlægsloven for Lynetteholmen blevet pålagt at kom-
pensere for de kvælstof- og fosforudledninger til Øresund, som anlægsarbej-
derne medfører ved anlæggelsen af Lynetteholmen. Det drejer sig om udlednin-
ger fra opgravninger i havbunden, håndtering af Gytje (blødbundsmateriale), og 
fra opfyldning med jord. By & Havn forventer, at det i perioden 2023 til 2027 
drejer sig om ca. 12 ton fosfor og 60 ton kvælstof. 

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (herefter "BIOFOS") ejer og driver Renseanlæg 
Lynetten. BIOFOS udskifter beluftningssystemet i den biologiske rensning på 
Renseanlæg Lynetten i forbindelse med sin udbygningsplan. Udskiftningen vil 
allerede fra medio 2023 gøre det muligt for BIOFOS at reducere kvælstofudled-
ningen fra Renseanlæg Lynetten udover, hvad BIOFOS er forpligtet til for at op-
fylde sin nuværende udledningstilladelse. Samtidig har BIOFOS et potentiale for 
at reducere udledningen af fosfor udover, hvad BIOFOS er forpligtet til i sin nu-
værende udledningstilladelse. Det vil BIOFOS og By og Havn indgå en aftale om.  
 
Aftalen er omfattet spildevandsbetalingslovens § 1, stk. 5, og omkostningsbe-
kendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 2. Derfor skal der udarbejdes en begrundelse for 
placeringen af risiko for uforudsete fordyrelser, jf. omkostningsbekendtgørel-
sens § 7, stk. 6.  
 
BIOFOS har på den baggrund bedt Horten udarbejde denne begrundelse. 

2. BEGRUNDELSE 

BIOFOS er et spildevandsselskab, der er omfattet af vandsektorloven og spilde-
vandsbetalingsloven. Det følger af § 1, stk. 4, i spildevandsbetalingsloven, at BI-
OFOS kun kan indregne nødvendige udgifter i sine opkrævninger.  



Side 2 

Fordi BIOFOS med aftalen påtager sig at rense til et niveau, som ligger udover, 
hvad BIOFOS er forpligtet til i sin nuværende udledningstilladelse, kan BIOFOS 
ikke selv afholde omkostningerne hertil, da de ikke er nødvendige.  

BIOFOS kan dog aftale med andre parter, at BIOFOS etablerer og driver anlæg 
til brug for BIOFOS' håndtering af spildevand, som samlet set er dyrere end nød-
vendigt til varetagelse af BIOFOS' opgaver, jf. spildevandsbetalingslovens § 1, 
stk. 5. BIOFOS kan kun indgå sådan en aftale mod betaling fra den eller de andre 
parter til fuld dækning af BIOFOS' meromkostninger til etablering og drift. 

Når BIOFOS indgår sådan en aftale, skal det ske på baggrund af reglerne i om-
kostningsbekendtgørelsen.1  

Risikoen for uforudsete fordyrelser skal følge princippet for omkostningsforde-
ling i omkostningsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, jf. § 7, stk. 6. I stk. 4 står:  

"Stk. 4. For projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2, skal meromkostningerne 
beregnes i forhold til de omkostninger, som i øvrigt ville have været nød-
vendige for at løse spildevandsforsyningsselskabet opgaver. […]". 

 
Det følger således af spildevandsbetalingslovens § 1, stk. 4, at By & Havn skal 
betale alle BIOFOS meromkostninger til drift og af § 7, stk. 4 i omkostningsbe-
kendtgørelsen, at meromkostningerne skal beregnes på baggrund af de omkost-
ninger, som i øvrigt ville have været nødvendige for at løse BIOFOS' opgaver. 

Det gælder tilsvarende for uforudsete fordyrelser, som er forbundet med den 
forøgede rensningsgrad, jf. omkostningsbekendtgørelsens § 7, stk. 6.2  

På den baggrund skal By & Havn bære risikoen for uforudsete fordyrelser for-
bundet med den forbedrede rensning. 

 
oOo 

 
 

 Horten   Horten 
 
  
 René Frisdahl Jensen   Mads Olsen 

 
1 Bekendtgørelse nr. 2275 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til 
tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med 
andre parter i øvrigt af 29. december 2020. 
2 Der henvises i denne forbindelse også til Energistyrelsens vejledning til omkostningsbekendtgørelsen af 24. 
juni 2022, afsnit 8.5. 
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Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
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• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Anne Skovbro


Anne Skovbro


On behalf of: By & Havn
IP Number: 131.164.249.20
Envelope ID: 108b8283-86bb-6d5a-c925-badc107452d2
Signer ID: f194d9f7-1a4e-71fc-71a8-170ce358686d
Signed: 2023-03-31 10:35 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2023-03-31 09:24 (UTC)
Envelope was opened 2023-03-31 10:34 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2023-03-31 10:34 (UTC)
Envelope was signed 2023-03-31 10:35 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2023-03-31 10:34 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
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senere brug.





